



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๓๔ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้าง

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งที่ ๔๐๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์น้ำคสล. ชุมชนบ้านหนองแพบ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าช้าง โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าช้าง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยพิจารณาจากการประมาณการค่าก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลท่าช้าง ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (ได้แนบรายละเอียดประมาณการมาพร้อมบันทึกนี้) เป็นราคากลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ สงกล้า)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภวิทย์ สอแจ่มจิตต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวรรณ์ หล้าบุตร)

นางนฤมล กิจเวงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

(นายธวัชชัย กุณทิทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล. ชุมชนหนองแพบ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองแพบ หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง

แบบเลขที่ 23/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบายน้ำ คสล.	1,321,968.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,321,968.84	
	ราคากลาง	1,320,000.00	
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

(นายวัลลภ สงล่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจย์ สอแจ่มจิตต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวรรณ์ หล้าบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ระบายน้ำ คสล. ชุมชนหนองแพบ

สถานที่ก่อสร้าง: ชุมชนหนองแพบ หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง

แบบเลขที่: 23/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลท่ายาง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบายน้ำ คสล.	1,013,080.58			
2	งานป้าย	3,000.00			
		1,016,080.58	1.3049	1,321,968.84	
	 1.3049.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

1,321,968.84

(นายวัลลภ สงล่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจย์ สอแจ่มจิตต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวรรณ์ หล้าบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 23/2562

คำถามวณรฐาการกลางโดย

W. J. 2561

[illegible]

รายละเอียดระยะเวลาดำเนินการการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านหนองแฟบพัฒนา

หมู่ที่ 5 ต. ท่ายาง แบบเลขที่ กข 23/2562

1. ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

2. รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 เป็นเงินประมาณ 30 % ของค่าก่อสร้าง


เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว , งานปรับพื้นที่ทั้งหมดถมดิน , งานปรับแต่งงานดิน , ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดเพื่อถมดิน , ตกแต่งงานดิน งานลาดคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร ตลอดจนงานอื่นๆ ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างของเทศบาลตำบลท่ายางแล้วเสร็จภายใน 40 วัน

งวดที่ 2 เป็นเงินประมาณ 30 % ของค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน , ปรับแต่งงานดิน , เข้าแบบ , วางเหล็กที่คาคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 400 เมตร ตลอดจนงานอื่นๆ ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างของเทศบาลตำบลท่ายางแล้วเสร็จภายใน 40 วัน

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)เป็นเงินประมาณ 40 % ของค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างคาคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 475 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดจนงานอื่นๆ ป้ายโครงการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน



(นายวัลลภ สงล่า)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการนายกเทศมนตรี
ผู้อำนวยการกองช่าง